

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๗๕/๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขที่ ๒๙๕ ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย รองศาสตราจารย์โรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอ.เอ็น.ดี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทะเบียนเลขที่ ๐๑๐๕๕๔๔๐๕๔๙๐๗ สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๕/๒๑๘ ซอยนวมินทร์ ๑๖๓ แขวง นวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร โดยนายณภดล สังข์เกษม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ฉบับลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖) แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานปรับปรุงระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย กลุ่มอาคาร จำนวน ๒ หลัง แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันให้มีการใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑	ผนวก ๑ แบบรูปรายการ	จำนวน	๓๓๖ หน้า
๒.๒	ผนวก ๒ รายการประกอบแบบ	จำนวน	๕๐๔ หน้า
๒.๓	ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน	๘๓ หน้า
๒.๔	ผนวก ๔ สูตรปรับราคา	จำนวน	๑ หน้า
๒.๕	ผนวก ๕ ขอบเขตของงาน	จำนวน	๗ หน้า
๒.๖	ผนวก ๖ เอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจำนวน		๑๗ หน้า
๒.๗	ผนวก ๗ รายละเอียดเพิ่มเติม และแผนที่สังเขป	จำนวน	๒ หน้า
๒.๘	ผนวก ๘ งวดงานงวดเงิน	จำนวน	๕ หน้า
๒.๙	ผนวก ๙ ใบเสนอราคาและใบยืนยันลดราคา	จำนวน	๓ หน้า
๒.๑๐	ผนวก ๑๐ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและ แผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ	จำนวน	๒ หน้า



(รองศาสตราจารย์โรจน์ ผลพันธิน)

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนนวนลจันทร์ เลขที่ ๑๐๐๐๖๑๓๐๖๑๑ ฉบับลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๑,๗๔๗,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งหมดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งหมดตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๓๔,๙๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒,๒๘๖,๙๗๑.๙๖ บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเก้าสิบบาทสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้




(รองศาสตราจารย์ศิโรจน์ ผลพันธิน)

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๘,๗๓๙,๕๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- จัดส่งเอกสารแผนงานในการทำงานของโครงการ
- จัดส่งเอกสารแต่งตั้งบุคคลประจำโครงการและหนังสือมอบอำนาจ
- งานกันฝุ่น
- งานเดินท่อดับเพลิง ชั้นใต้ดิน ชั้น ๑ ชั้น ๒ และชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ พร้อมทดสอบรายรั้ว ทาสี ติดหัวสปริงเกอร์ แล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมส่งคืนพื้นที่
- งานระบบไฟฟ้า ชั้นใต้ดิน ชั้น ๑ ชั้น ๒ และชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วยแผงสวิทซ์ไฟฟ้าแรงต่ำ , LOAD CENTER PANEL (EXISING) MCB 1P 16 AT, สายไฟฟ้า ท่อเดินสายไฟฟ้า, ใปป้ายทางหนีไฟ ทั้งหมดแล้วเสร็จตามแบบพร้อมส่งคืนพื้นที่ในส่วนงวดที่ ๑ ให้มหาวิทยาลัยใช้งานได้
- งานเดินท่อดับเพลิง อาคารที่פקศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒ พร้อมทดสอบรายรั้ว ทาสี ติดหัวสปริงเกอร์ งานฝ้าเพดาน ทาสีภายใน ระบบควบคุม งานสายไฟฟ้า งานสายสัญญาณ แล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบ พร้อมส่งคืนพื้นที่ในส่วนงวดที่ ๑ ให้มหาวิทยาลัยใช้งานได้
- งานรื้อถอนสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
- งานสถาปัตยกรรมส่วนที่จอดรถบัส, งานเสาเข็ม, งานฐานราก, เสา, งานหลังคา, งานเสา, งานเบ็ดเตล็ด แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานสถาปัตยกรรมส่วนสำนักงานและส่วนห้องเรียนออนไลน์, งานผนังทั้งหมดรวมปูกระเบื้องผนังและกรุลามิเนตตามแบบแล้วเสร็จทุกชั้น งานฝ้าเพดานทุกชั้นตามแบบแล้วเสร็จ, แผงสวิทซ์ย่อยและเซอร์กิต เบรกเกอร์, งานสายไฟฟ้า, งานท่อสายไฟและรางเดินสายไฟ
- งานจัดส่งแผนการทำงาน ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (ภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖)
- งานจัดส่งเอกสารแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖)
กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (ภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖)

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๘,๗๓๙,๕๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานรื้อถอน
- งานเดินท่อดับเพลิง ชั้น ๓ และชั้น ๔ อาคารที่פקศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทดสอบรายรั้ว ทาสี ติดหัวสปริงเกอร์ งานฝ้าเพดาน ทาสีภายใน งานทาสีกันไฟประตูช่องชาร์ป เปลี่ยนประตูหนีไฟ ๒ บาน แผ่นผนังทางหนีไฟ (แผ่นอะครีลิก) แผ่นผนังทางหนีไฟ (กระดาษ A4 เคลือบพลาสติกใส) แล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบ พร้อมส่งคืนพื้นที่ในส่วนงวดที่ ๒ ให้มหาวิทยาลัยใช้งานได้ (โดยให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นเวลา ๓๑ วัน)
- งานระบบไฟฟ้า ชั้น ๑, ๒, ๓ และชั้น ๔ อาคารที่פקศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยแผงสวิทซ์ไฟฟ้าแรงต่ำ , LOAD CENTER PANEL (EXISING) MCB 1P 16 AT, สายไฟฟ้า ท่อเดินสายไฟฟ้า, ใปป้ายทางหนีไฟ ทั้งหมดแล้วเสร็จตามแบบพร้อมส่งคืนพื้นที่ในส่วนงวดที่ ๒ ให้มหาวิทยาลัยใช้งานได้ (โดยให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นเวลา ๓๑ วัน)



- งานระบบไฟฟ้า ชั้น ๔ และชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วยแผงสวิชไฟฟ้าแรงต่ำ , LOAD CENTER PANEL (EXISING) MCB 1P 16 AT, สายไฟฟ้า ท่อเดินสายไฟฟ้า, ไฟป้ายทางหนีไฟ ทั้งหมดแล้วเสร็จตามแบบพร้อมส่งพื้นที่ในส่วนงวดที่ ๒ ให้มหาวิทยาลัยใช้งานได้

- งานเดินท่อดับเพลิง ชั้น ๔ และชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ พร้อมทดสอบทรายรั้ว ทาสี ติดหัวสปริงเกอร์ แล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมส่งคืนพื้นที่ในส่วนงวดที่ ๒ ให้มหาวิทยาลัยใช้งานได้


- งานตกแต่งห้องโถงชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผนังกรุไม้อัด 6+4 มม. หน้าบุแผ่นลามิเนตโครมไม้จ้อยท์, ผนังเดิมทาสี, บัวพื้นอลูมิเนียม ขนาด 4" x 6 มม., ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหน้า 9 มม. ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี, ฝ้าระแนงอลูมิเนียม โครงเหล็กทาสีและอุปกรณ์ติดตั้ง, ฝ้าเพดานไม้อัดหน้า 4 มม. กรุลามิเนต โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี, สีทาฝ้าเพดานภายใน, Step ฝ้าเพดานไม้อัดหน้า 4 มม. กรุลามิเนต กว้าง 25 ซม. ลึก 15 ซม. , Step ฝ้าเพดาน กว้าง 20 ซม. ลึก 10 ซม., Step ฝ้าเพดาน กว้าง 30 ซม. ลึก 20 ซม., Step ฝ้าเพดานรอบแผงฝ้าอลูมิเนียม งานระบบไฟฟ้า แผงสวิชไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด สายไฟฟ้า ท่อเดินสายไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สวิตซ์และเต้ารับไฟฟ้า ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบเสียงสาธารณะ งานทาสี ทั้งหมดของงานชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จตามแบบพร้อมส่งพื้นที่ในส่วนงวดที่ ๒ ให้มหาวิทยาลัยใช้งานได้

- งานตกแต่งห้องโถงชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผนังกรุไม้อัด 6+4 มม. หน้าบุแผ่นลามิเนตโครมไม้จ้อยท์, ผนังเดิมทาสี, บัวพื้นอลูมิเนียม ขนาด 4" x 6 มม., ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหน้า 9 มม. ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี, ฝ้าระแนงอลูมิเนียม, ฝ้าเพดานไม้อัดหน้า 10 มม. กรุลามิเนต โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี, สีทาฝ้าเพดานภายใน, Step ฝ้าเพดาน กว้าง 25 ซม. ลึก 10 ซม. , Step ฝ้าเพดาน กว้าง 20 ซม. ลึก 10 ซม., Step ฝ้าเพดาน กว้าง 30 ซม. ลึก 20 ซม., งานระบบไฟฟ้า แผงสวิชไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด สายไฟฟ้า ท่อเดินสายไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สวิตซ์และเต้ารับไฟฟ้า ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบเสียงสาธารณะ งานทาสี ทั้งหมดของงานชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จตามแบบพร้อมส่งพื้นที่ในส่วนงวดที่ ๒ ให้มหาวิทยาลัยใช้งานได้

- งานตกแต่งห้องโถงชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผนังกรุไม้อัด 6+4 มม. หน้าบุแผ่นลามิเนตโครมไม้จ้อยท์, ผนังเดิมทาสี, บัวพื้นอลูมิเนียม ขนาด 4" x 6 มม., ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหน้า 9 มม. ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี, ฝ้าระแนงอลูมิเนียม, ฝ้าเพดานไม้อัดหน้า 10 มม. กรุลามิเนต โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี, สีทาฝ้าเพดานภายใน, Step ฝ้าเพดาน กว้าง 20 ซม. ลึก 10 ซม. , Step ฝ้าเพดาน กว้าง 30 ซม. ลึก 20 ซม.,งานระบบไฟฟ้า แผงสวิชไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด สายไฟฟ้า ท่อเดินสายไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สวิตซ์และเต้ารับไฟฟ้า ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบเสียงสาธารณะ งานทาสี ทั้งหมดของงานชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จตามแบบพร้อมส่งพื้นที่ในส่วนงวดที่ ๒ ให้มหาวิทยาลัยใช้งานได้

- ปรับปรุงสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการ งานติดตั้งประตู หน้าต่าง งานปูกระเบื้อง ทั้งหมดแล้วเสร็จ งานทอลมทั้งหมด งานหน้ากากลมทั้งหมด งานท่อน้ำยาและฉนวนหุ้มท่อทั้งหมดแล้วเสร็จ งานระบบไฟฟ้าและควบคุมสำหรับระบบปรับอากาศและระบายอากาศทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖)



(รองศาสตราจารย์โรจน์ ผลพันธ์)

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๘,๗๓๙,๕๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานรื้อถอน
- งานเดินท่อดับเพลิง ชั้น ๕ และชั้น ๖ อาคารที่פקศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทดสอบทรายร้ว ทาสี ติดหัวสปริงเกอร์ งานฝ้าเพดาน ทาสีภายใน งานทาสีกันไฟประตูช่องชาร์ป แพนผังทางหนีไฟ (แผ่นอะคริลิก) แพนผังทางหนีไฟ (กระดาษ A4 เคลือบพลาสติกใส) แล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบ พร้อมส่งคืนพื้นที่ในส่วนงวดที่ ๒ ให้มหาวิทยาลัยใช้งานได้ (ทั้งสี่ในส่วนงานนี้กำหนดให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นเวลา ๓๐ วัน)

- งานระบบไฟฟ้า ชั้น ๕ และชั้น ๔ อาคารที่פקศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยแผงสวิทซ์ไฟฟ้าแรงต่ำ , LOAD CENTER PANEL (EXISING) MCB 1P 16 AT, สายไฟฟ้า ท่อเดินสายไฟฟ้า, ไฟป้ายทางหนีไฟ ทั้งหมดแล้วเสร็จตามแบบพร้อมส่งคืนพื้นที่ในส่วนงวดที่ ๒ ให้มหาวิทยาลัยใช้งานได้ (โดยให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นเวลา ๓๐ วัน)

- งานรื้อถอน
- งานเดินท่อดับเพลิง ชั้น ๗ และชั้น ๘ อาคารที่פקศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทดสอบทรายร้ว ทาสี ติดหัวสปริงเกอร์ งานฝ้าเพดาน ทาสีภายใน งานทาสีกันไฟประตูช่องชาร์ป แพนผังทางหนีไฟ (แผ่นอะคริลิก) แพนผังทางหนีไฟ (กระดาษ A4 เคลือบพลาสติกใส) แล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบ พร้อมส่งคืนพื้นที่ในส่วนงวดที่ ๓ ให้มหาวิทยาลัยใช้งานได้ (ทั้งสี่ในส่วนงานนี้กำหนดให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเวลา ๓๑ วัน)

- งานระบบไฟฟ้า ชั้น ๗ และชั้น ๘ อาคารที่פקศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยแผงสวิทซ์ไฟฟ้าแรงต่ำ , LOAD CENTER PANEL (EXISING) MCB 1P 16 AT, สายไฟฟ้า ท่อเดินสายไฟฟ้า, ไฟป้ายทางหนีไฟ ทั้งหมดแล้วเสร็จตามแบบพร้อมส่งคืนพื้นที่ในส่วนงวดที่ ๓ ให้มหาวิทยาลัยใช้งานได้ (โดยให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นเวลา ๓๐ วัน)

- งานระบบไฟฟ้า ชั้น ๖ ชั้น ๗ ชั้น ๘ และดาดฟ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ประกอบด้วยแผงสวิทซ์ไฟฟ้าแรงต่ำ , LOAD CENTER PANEL (EXISING) MCB 1P 16 AT, สายไฟฟ้า ท่อเดินสายไฟฟ้า, ไฟป้ายทางหนีไฟ ทั้งหมดแล้วเสร็จตามแบบพร้อมส่งคืนพื้นที่ในส่วนงวดที่ ๓ ให้มหาวิทยาลัยใช้งานได้

- งานเดินท่อดับเพลิง ชั้น ๖ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ พร้อมทดสอบทรายร้ว ทาสี ติดหัวสปริงเกอร์ แพนผังทางหนีไฟ และงานท่อที่เหลือให้แล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมส่งคืนพื้นที่ในส่วนงวดที่ ๓ ให้มหาวิทยาลัยใช้งานได้

- งานติดตั้งโครงสร้างบันไดหนีไฟ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ทั้งหมดแล้วเสร็จ งานสถาปัตยกรรมงานตกแต่งบันไดหนีไฟทั้งหมดแล้วเสร็จ งานทาสีทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานทอลม หน้ากากลม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ปรับปรุงสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการ งานปูพรม งานทาสีทั้งหมดแล้วเสร็จ งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ งานม่านม้วน สติกเกอร์ ฟลิ้ม งานติดตั้งคอมพิวเตอร์ทั้งหมดแล้วเสร็จ



AND ENGINEERING CO., LTD.

กรณ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(รองศาสตราจารย์ศิโรจน์ ผลพันธิน)

๖ / กำหนดให้...

กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖)

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๘,๗๓๙,๕๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ เครื่องปรับอากาศติดตั้งทั้งหมดแล้วเสร็จ, พัฒมระบายอากาศทั้งหมดแล้วเสร็จ, อุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ส่วนสำนักงาน ส่วนห้องเรียนออนไลน์ งานระบบโสตทัศนูปกรณ์ งานเฟอร์นิเจอร์ Built - in BF ทั้งหมดแล้วเสร็จ งานกราฟฟิก G ทั้งหมดแล้วเสร็จ งานที่เหลือทั้งหมดของโครงการแล้วเสร็จ เก็บทำความสะอาดงานทั้งโครงการทดสอบระบบทั้งหมด คู่มือการใช้งาน แบบ AS - Built

- จัดทำรายการข้อมูลครุภัณฑ์ในโปรแกรม Microsoft Excel และเป็นเอกสาร จำนวน ๑ ชุด

- เพิ่มเอกสารรายการอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการทั้งหมดที่แสดงสัดส่วนตามแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

- ดำเนินการก่อสร้างส่วนประกอบอาคาร และงานส่วนที่เหลือให้ครบตามสัญญา

- ทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง และ เก็บรายละเอียดความเรียบร้อยของอาคาร

กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (ภายในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) รวมทั้งทำสถานที่ให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ ในข้อ ๒๐.


ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๔,๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๑.๔๔ (สิบเอ็ดจุดสี่สี่) ของราคาค่าจ้างตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือ พันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกไปเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้น ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที



๕.๓ ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใดๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗. หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่รับแจ้งเป็น

หนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

(รองศาสตราจารย์ศิโรจน์ ผลพันธิน)

ข้อ ๑๑. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรืออันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่สถานที่ที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘. เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้ว่าจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรืออันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือ ผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของ ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่



(รองศาสตราจารย์ศิโรจน์ ผลพันธิน)

๑๐ / ข้อ ๑๔. แบบรูป...

ข้อ ๑๔. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าว ให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๔,๙๕๘.๐๐ บาท (สามหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๖๐๐.๐๐ บาท (หกร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘. ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับ ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(รองศาสตราจารย์ศิโรจน์ ผลพันธิน)

ข้อ ๑๘. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการทำงานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที



AND ENGINEERING CO., LTD.



(รองศาสตราจารย์ศิริโรจน์ ผลพันธ์)

ข้อ ๒๑. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอกดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันล้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอกดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากที่กฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพที่เหมาะสม พร้อมทั้งเซ็นควบคุมงานตาม พ.ร.บ. วิชาชีพวิศวกรรมในสาขา ต่าง ๆ ของงานก่อสร้าง และต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๐.๑ ช่างเชื่อม


๒๐.๒ ช่างไฟฟ้า

๒๐.๓ ช่างก่อสร้าง

๒๐.๔ ช่างท่อสุขภัณฑ์

๒๐.๕ ช่างโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปัตรดังกล่าว ในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญานี้ของ



(รองศาสตราจารย์โรจน์ ผลพันธ์)

ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันและเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(รองศาสตราจารย์ศิโรจน์ ผลพันธิน)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายนภดล สังข์เกษม)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวปิยะดา ปุระกัญจน์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายอุดมศักดิ์ สารกลั่น)

ลงนามคู่สัญญาแล้ว
มิใช่
8/กพ/๖๖.

รายละเอียดการขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวแทนสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

รหัสรับรองการเสียอากรแสตมป์ 49076605050753005638

เลือกยื่นตราสาร ตราสารอิเล็กทรอนิกส์ ตราสารกระดาษ

ผู้ขอเสียอากรแสตมป์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 1 0 5 5 4 4 0 5 4 9 0 7

สาขาที่ 00000

ชื่อผู้ขอเสียอากรแสตมป์ บริษัท เอ.เอ็น.ดี.เอ็น.จี.เนียร์ จำกัด

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

คู่สัญญา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9 4 0 0 0 1 6 2 2 8 6

สาขาที่

ชื่อคู่สัญญา มหาวิทยาลัย สวนดุสิต

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา

ลักษณะแห่งตราสาร ตราสาร 4 จ้างทำของ

สัญญาเลขที่ 75/2566 ลงวันที่ 02/05/2566

วัน เดือน ปี ที่เริ่มสัญญา 03/05/2566

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา 28/11/2566

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 32,671,028.04

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

งานที่รับจ้าง ปรับปรุงระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย กลุ่มอาคาร จำนวน 2 หลัง แขวงบางพลัด เขตบางพลัด

จำนวนงวดงาน 4

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา 1,747,900.00 บาท

รายละเอียดการชำระเงิน

จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ 32,672.00

เงินเพิ่มอากร 0.00

รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร 32,672.00

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 66113844730

วันที่ชำระเงิน 05/05/2566

กรณียื่นแบบเพิ่มเติม (สำหรับตราสาร 1, 2, 3, 4, 5, 11(2), 14, 17, 18 และ 21)

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับเดิม)

สัญญาเลขที่ (ฉบับเดิม)

ลงวันที่ (ฉบับเดิม)

