

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ.....งานปรับปรุงห้องน้ำรวม ภายในอาคารเรียนและห้องน้ำบริเวณภายในมหาวิทยาลัย / หน่วยงานเจ้าโครงการ..... กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
๒.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... - ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ -บาท
๓.	ลักษณะงานโดยสังเขป..... ปรับปรุงห้องน้ำ
๔.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙เป็นเงิน..... ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๕.	บัญชีประมาณการราคากลาง..... จำนวน ๖ แผ่น ประกอบด้วย
๕.๑	แบบ พร. ๖ จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒	แบบ พร. ๕ (ก) จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓	แบบ พร.๔ จำนวน ๒ แผ่น, แบบ พร.๔ (พ) จำนวน ๑ แผ่น
๕.๔	ตาราง Factor F จำนวน ๑ แผ่น
๖.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
๑.	นายอนิรุทธิ์ แบ่งประสิทธิ์ ประธานกรรมการ
๒.	นายชาติริช รอดอำพัน กรรมการ
๓.	นายชุมพล สุชีภาค กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ

๑. วงเงินงบประมาณ หมายถึง เงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับและหรือมีเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง (ตามข้อ ๕) ให้เลือกใช้ ดังนี้
 - ๕.๑ หมายถึง แบบ พร. ๔ แบบ พร. และแบบ พร. ๖
 - ๕.๒ แบบงานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง แบบสรุปราคากลางก่อสร้างชลประทาน
 - ๕.๓ แบบงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
 - ๕.๔ แบบกรณีอื่น ๆ (หมายถึง แบบประมาณการราคากลางกลางอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ข้อ ๕.๑ หรือ ๕.๒ หรือ ๕.๓)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงห้องน้ำรวมภายในอาคารเรียน และห้องน้ำบริเวณภายในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประมาณการโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงห้องน้ำรวมภายในอาคารเรียน และห้องน้ำภายในมหาวิทยาลัย	1,291,336.17	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	9,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	1,300,336.17	
	ราคากลาง	1,300,000.00	
(หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)			




(นายอนิรุทธิ์ แป้งประสิทธิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชาคริช รอดอำพัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชุมพล สุขีภาค)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงห้องน้ำรวมภายในอาคารเรียน และห้องน้ำบริเวณภายในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงห้องน้ำรวมภายในอาคารเรียน และห้องน้ำภายใน มหาวิทยาลัย	1,016,240.00	1.2707	1,291,336.17	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.... 7.00%				
รวมค่าก่อสร้าง				1,291,336.17	




(นายอนิรุทธิ์ แบ่งประสิทธิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชาคริช รอดอำพัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชุมพล สุชีภาค)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

ตารางคำนวณ Factor F

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงห้องน้ำรวมภายในอาคารเรียน และห้องน้ำบริเวณภายในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ใช้ตาราง Factor F ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค 0421.5/ว195 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้า	0%	ดอกเบี้ยเงินกู้	6% ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%

ค่า Factor F ของค่างาน A = $D - \{(D-E) \times (A-B) / (C-B)\}$

1. หาค่า Factor F ของค่างานต้นทุน		=	1,016,240.00 บาท	(A)
2. ค่างานต้นทุนในช่วงนั้นที่ต่ำกว่า	1,016,240.00 บาท	=	1,000,000.00 บาท	(B)
3. ค่างานต้นทุนในช่วงนั้นที่สูงกว่า	1,016,240.00 บาท	=	2,000,000.00 บาท	(C)
4. ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน	1,000,000.00 บาท	=	1.2708	(D)
5. ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน	2,000,000.00 บาท	=	1.2684	(E)
6. ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน	1,016,240.00 บาท	=	1.270761024	
7. ดังนั้นค่า Factor F ของค่างานต้นทุน	1,016,240.00 บาท	=	1.2707	