

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ รายการ / หน่วยงานเจ้าโครงการ..... กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... - ๙๗๘,๕๐๐.๐๐ - .....บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป..... งานปรับปรุง.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ .....เป็นเงิน..... ๙๗๘,๕๐๐.๐๐
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง..... จำนวน ๕ แผน ประกอบด้วย
  - ๕.๑ แบบ ปร. ๖ จำนวน ๑ แผ่น, แบบ ปร. ๕ (ก) จำนวน ๑ แผ่น, แบบ ปร. ๔ จำนวน ๒ แผ่น.....
  - ๕.๒ .....แบบ ปร.๔ (พ) จำนวน ๑ แผ่น.....
  - ๕.๓ .....-
  - ๕.๔ .....-
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
  - ๑.นายพรชวีร์ อุดมเสฏฐ์ชัย ประธานกรรมการ.....
  - ๒.นายชาคริช รอดอำพัน กรรมการ.....
  ๓. นายกิตติ พรหมแสง กรรมการและเลขานุการ.....

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 26

เดือน ตุลาคม

พ.ศ 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ	969,621.94	
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	9,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	978,621.94	
	ราคากลาง	978,500.00	
( เก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน )			



(นายพรชัย อุทมเสฏฐ์ชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชาคริช รอดอำพัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายกิตติ พรมแสง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 26

เดือน ตุลาคม

พ.ศ 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ	761,922.00	1.2726	969,621.94	
	เลื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย...	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก...	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้...	7.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม...	7.00%			

รวมค่าก่อสร้าง

969,621.94



(นายพรชวีร์ อุดมเสฏฐ์ชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชาคริช รอดอำพัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายกิตติ พรหมแสง)

กรรมการกำหนดราคากลาง







