

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ.....งานทำแวงกันตึกเพื่อความปลอดภัย หอพักนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
	/ หน่วยงานเจ้าโครงการ..... กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
๒.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... - ๑,๓๖๐,๐๐๐.๐๐ -บาท
๓.	ลักษณะงานโดยสังเขป..... ปรับปรุงแวงกันตึก หอพักนักศึกษา
๔.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน..... ๑,๓๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๕.	บัญชีประมาณการราคากลาง..... จำนวน ๖ แผน ประกอบด้วย
	๕.๑ แบบ ปร. ๖ จำนวน ๑ แผน
	๕.๒ แบบ ปร. ๕ (ก) จำนวน ๑ แผน
	๕.๓ แบบ ปร.๔ จำนวน ๒ แผน, แบบ ปร.๔ (พ) จำนวน ๑ แผน
	๕.๔ ตาราง Factor F จำนวน ๑ แผน
๖.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
	๑. นายชาคริช รอดอำพัน ประธานกรรมการ
	๒. นายชุมพล สุชีภาค กรรมการ
	๓. นายอภิรัตน์ แก้วเพชรสมพร กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ

๑. วงเงินงบประมาณ หมายถึง เงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับและหรือมีเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง (ตามข้อ ๕) ให้เลือกใช้ ดังนี้
 - ๕.๑ หมายถึง แบบ ปร. ๔ แบบ ปร. และแบบ ปร. ๖
 - ๕.๒ แบบงานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง แบบสรุปราคากลางก่อสร้างชลประทาน
 - ๕.๓ แบบงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
 - ๕.๔ แบบกรณีอื่น ๆ (หมายถึง แบบประมาณการราคากลางกลางอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ข้อ ๕.๑ หรือ ๕.๒ หรือ ๕.๓)

ชื่อโครงการ งานทำแมงกัณฑ์ตึกเพื่อความปลอดภัย หอพักนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี


สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทำแมงกัณฑ์ตึกเพื่อความปลอดภัย หอพักนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี	1,351,206.86	
2	ค่าใช้จ่ายเนื่องจากไม่อนุญาตให้พักในสถานที่ก่อสร้าง	9,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	1,360,206.86	
	ราคากลาง	1,360,000.00	
(หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)			




(นายชาคริช รอดอำพันธ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชุมพล สุชีภาค)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอภิรัตน์ แก้วเพชรสมุทร)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ งานทำแวงกันตกเพื่อความปลอดภัย หอพักนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเต่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี


สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทำแวงกันตกเพื่อความปลอดภัย หอพักนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี	1,063,440.00	1.2706	1,351,206.86	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.... 7.00%				
				รวมค่าก่อสร้าง 1,351,206.86	




(นายชาคริช รอดอำพัน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชุมพล สุชีภาค)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอภิรัตน์ แก้วเพชรสมุทร)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ



ตารางคำนวณ Factor F

งานทำเหมืองกันตึกเพื่อความปลอดภัย หอพักนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเต่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ใช้ตาราง Factor F ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค 0421.5/ว195 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้า	0%	ดอกเบี้ยเงินกู้	6% ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%

ค่า Factor F ของค่างานทุน $A = D - \{(D-E) \times (A-B) / (C-B)\}$

1. หาค่า Factor F ของค่างานต้นทุน		=	1,063,440.00 บาท	(A)
2. ค่างานต้นทุนในช่วงนั้นที่ต่ำกว่า	1,063,440.00 บาท	=	1,000,000.00 บาท	(B)
3. ค่างานต้นทุนในช่วงนั้นที่สูงกว่า	1,063,440.00 บาท	=	2,000,000.00 บาท	(C)
4. ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน	1,000,000.00 บาท	=	1.2708	(D)
5. ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน	2,000,000.00 บาท	=	1.2684	(E)
6. ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน	1,063,440.00 บาท	=	1.270647744	
7. ดังนั้นค่า Factor F ของค่างานต้นทุน	1,063,440.00 บาท	=	1.2706	

