

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ.....	งานปรับปรุง ซ่อมแซม หลังคาและรอยรั่วซึม อาคารมทวชิวราลงกรม
	/ หน่วยงานเจ้าโครงการ.....	กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
๒.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....	- ๑,๒๒๐,๐๐๐.๐๐ -บาท
๓.	ลักษณะงานโดยสังเขป.....	ปรับปรุง ซ่อมแซมหลังคาและรอยรั่วซึม
๔.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....	๑๖ กันยายน ๒๕๕๙เป็นเงิน..... ๑,๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๕.	บัญชีประมาณการราคากลาง.....	จำนวน ๖ แผ่น ประกอบด้วย
	๕.๑	แบบ ปร. ๖ จำนวน ๑ แผ่น
	๕.๒	แบบ ปร. ๕ (ก) จำนวน ๑ แผ่น
	๕.๓	แบบ ปร. ๔ (ก) จำนวน ๒ แผ่น, แบบ ปร. ๔ (พ) จำนวน ๑ แผ่น
	๕.๔	ตาราง Factor F จำนวน ๑ แผ่น
๖.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....	
	๑.	นายชาคริช รอดอำพัน ประธานกรรมการ
	๒.	นายอภิรัตน์ แก้วเพชรสมุทรร กรรมการ
	๓.	นายชมพล สุชีภาค กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ

๑. วงเงินงบประมาณ หมายถึง เงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับและหรือมีเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง (ตามข้อ ๕) ให้เลือกใช้ ดังนี้
 - ๕.๑ หมายถึง แบบ ปร. ๔ แบบ ปร. และแบบ ปร. ๖
 - ๕.๒ แบบงานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง แบบสรุปราคากลางก่อสร้างชลประทาน
 - ๕.๓ แบบงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
 - ๕.๔ แบบกรณีอื่น ๆ (หมายถึง แบบประมาณการราคากลางกลางอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ข้อ ๕.๑ หรือ ๕.๒ หรือ ๕.๓)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุง ซ่อมแซม หลังคาและรอยรั่วซึม อาคารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสุขุมวิท เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประมาณการโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุง ซ่อมแซม หลังคาและรอยรั่วซึม อาคารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	1,211,123.23	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	9,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	1,220,123.23	
	ราคากลาง	1,220,000.00	
(หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)			




(นายชาคริช รัตอำพัน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอภิรัตน์ แก้วเพชรสมุทร)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชุมพล สุชีภาค)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุง ซ่อมแซม หลังคาและรอยรั่วซึม อาคารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประมาณการโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุง ซ่อมแซม หลังคาและรอยรั่วซึม อาคารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	953,040.00	1.2708	1,211,123.23	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม... 7.00%				
รวมค่าก่อสร้าง				1,211,123.23	



(นายชาคริช รอดอำพันธ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอภิรัตน์ แก้วเพชรสมุทร)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชุมพล สุทธิภาค)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางคำนวณ Factor F

งานปรับปรุง ซ่อมแซม หลังคาและรอยรั่วซึม อาคารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถนนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ใช้ตาราง Factor F ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค 0421.5/ว195 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้า	0%	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%	ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%	

ค่า Factor F ของค่างานทุน $A = D - \{(D-E) \times (A-B) / (C-B)\}$

1. หาค่า Factor F ของค่างานต้นทุน		=	953,040.00 บาท	(A)
2. ค่างานต้นทุนในช่วงนั้นที่ต่ำกว่า	953,040.00 บาท	=	500,000.00 บาท	(B)
3. ค่างานต้นทุนในช่วงนั้นที่สูงกว่า	953,040.00 บาท	=	1,000,000.00 บาท	(C)
4. ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน	500,000.00 บาท	=	1.2708	(D)
5. ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน	1,000,000.00 บาท	=	1.2708	(E)
6. ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน	953,040.00 บาท	=	1.270800000	
7. ดังนั้นค่า Factor F ของค่างานต้นทุน	953,040.00 บาท	=	1.2708	