

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ.....งานปรับปรุงห้องเรียนและสำนักงาน อาคารเรียน ๓
	/ หน่วยงานเจ้าโครงการ.....กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
๒.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... - ๑,๓๐๐,๘๐๐.๐๐ -บาท
๓.	ลักษณะงานโดยสังเขป.....ปรับปรุงห้องเรียนและสำนักงาน
๔.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๐ กันยายน ๒๕๕๕เป็นเงิน.....๑,๓๐๐,๘๐๐.๐๐ บาท
๕.	บัญชีประมาณการราคากลาง.....จำนวน ๘ แผ่น ประกอบด้วย
	๕.๑ แบบ พร.๖ จำนวน ๑ แผ่น,
	๕.๒ แบบ พร.๕ (ก) จำนวน ๑ แผ่น, แบบ พร.๕ (ข) จำนวน ๑ แผ่น
	๕.๓ แบบ พร.๔ (ก) จำนวน ๒ แผ่น, แบบ พร.๔ (ข) จำนวน ๑ แผ่น, แบบ พร.๔ (พ) จำนวน ๑ แผ่น
	๕.๔ ตาราง Factor F จำนวน ๑ แผ่น
๖.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
	๑. นายสกล โพลลาด ประธานกรรมการ
	๒. นายชาคริช รอดอำพัน กรรมการ
	๓. นายกิตติ พรหมแสง กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ

๑. วงเงินงบประมาณ หมายถึง เงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับและหรือมีเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง (ตามข้อ ๕) ให้เลือกใช้ ดังนี้
 - ๕.๑ หมายถึง แบบ พร. ๔ แบบ พร. และแบบ พร. ๖
 - ๕.๒ แบบงานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง แบบสรุปราคากลางก่อสร้างชลประทาน
 - ๕.๓ แบบงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
 - ๕.๔ แบบกรณีอื่น ๆ (หมายถึง แบบประมาณการราคากลางกลางอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ข้อ ๕.๑ หรือ ๕.๒ หรือ ๕.๓)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารเรียน และสำนักงาน อาคารเรียน 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประมาณการโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคารเรียน และสำนักงาน อาคารเรียน 3	782,863.63	
2	ครุภัณฑ์จัดซื้อ	517,993.42	
3	ค่าใช้จ่ายเนื่องจากไม่อนุญาตให้พักในสถานที่ก่อสร้าง	9,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	1,300,857.05	
	ราคากลาง	1,300,800.00	
	(หนึ่งล้านสามแสนแปดร้อยบาทถ้วน)		


(นายสกล โพลลาด)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชาคริช รอดอำพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายกิตติ พรหมแสง)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารเรียน และสำนักงาน อาคารเรียน 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประมาณการโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคารเรียน และสำนักงาน อาคารเรียน 3	616,040.00	1.2708	782,863.63	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.... 7.00%				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				782,863.63	

(นายสกล โพลลาด)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชาคริช รอดอำพัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกิตติ พรหมแสง)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารเรียน และสำนักงาน อาคารเรียน 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประมาณการโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษี 7%	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์จัดซื้อ	484,106.00	33,887.4200	517,993.42	
	เลื่อนไขการไ้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม... 7.00%				
รวมค่าก่อสร้าง				517,993.42	


(นายสกล โพลลาด)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชาคริช รอดอำพัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายกิตติ พรหมแสง)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

