

ตารางการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ.....ปรับปรุงระบบระบายน้ำภายใน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง

/หน่วยงานเจ้าโครงการ.....ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑,๐๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เป็นเงิน.....๑,๐๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท ราคา / หน่วย (ถ้ามี).....

๔.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ ราคาสตงก่อสร้าง (ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐) ของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า


สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์


๔.๒ บัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางก่อสร้าง (พฤศจิกายน ๒๕๕๙)


ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

๔.๓.....

๕.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

นายวิสาร บุญรุ่งศิริธร ลายมือชื่อ ()

นายมนัสชวิน ไชยบุตร ลายมือชื่อ ()

นายภักพล ศิวเวทพิกุล ลายมือชื่อ ()

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบระบายน้ำภายใน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง


หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงระบบระบายน้ำภายใน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง	1,011,420.60	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	1,011,420.60	
	ราคากลาง	1,010,000.00	
		(หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายวิสาร บุญรุ่งศิริธร)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายมนัชวิน ไชยอัคร)

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายภักพล ศิวเวทพิกุล)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบระบายน้ำภายใน ศูนย์การศึกษาออกที่ตั้ง ลำปาง

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาออกที่ตั้ง ลำปาง


หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงระบบระบายน้ำภายใน ศูนย์การศึกษาออกที่ตั้ง ลำปาง	774,441.50	1.3060	1,011,420.60	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย....	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก....	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้....	6.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม....	7.00%			
รวมค่าก่อสร้าง				1,011,420.60	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายวิสาร บุญรุ่งศิริธร)

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายมนัชวิน ไชยอูธร)

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ

(นายภักพล ศิวเวทพิกุล)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ข้อโครงการ ปรับปรุงระบบระบายน้ำภายใน ศูนย์การศึกษาออกที่ต้ง ลำปาง
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาออกที่ต้ง ลำปาง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนถนน ค.ศ.ล.	175.00	ตร.ม.	-	-	97.00	16,975.00	16,975.00		
2	งานขุดดิน	890.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	88,110.00	88,110.00		
3	งานถมดินคืน	255.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	25,245.00	25,245.00		
4	งานทรายหยาบ	575.00	ลบ.ม.	327.10	188,082.50	99.00	56,925.00	245,007.50		
5	งานคอนกรีตหยาบ	20.00	ลบ.ม.	1,810.00	36,200.00	306.00	6,120.00	42,320.00		
6	คอนกรีต โครงสร้าง 240 ksc. (Cylinder)	35.00	ลบ.ม.	1,930.00	67,550.00	306.00	10,710.00	78,260.00		
7	ท่อระบายน้ำขนาด 40 ซม.(Class 3)	50.00	เมตร	445.28	22,264.00	120.00	6,000.00	28,264.00		
8	ท่อระบายน้ำขนาด 60 ซม.(Class 3)	216.00	เมตร	730.00	157,680.00	180.00	38,880.00	196,560.00		
9	บ่อพักสำหรับท่อขนาด 40 ซม.	4.00	ชุด	2,400.00	9,600.00	300.00	1,200.00	10,800.00		
10	บ่อพักสำหรับท่อขนาด 60 ซม.	4.00	ชุด	3,200.00	12,800.00	400.00	1,600.00	14,400.00		
11	งานขยายช่องบ่อพักเดิมเพื่อวางท่อระบายน้ำใหม่	19.00	บ่อ	-	-	1,500.00	28,500.00	28,500.00		
	รวมราคา				494,176.50		280,265.00	774,441.50		