




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	จ้างปรับปรุงระบบอากาศและระบายอากาศ อาคารเครื่องปั้นดินเผา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต		
/ หน่วยงานเจ้าโครงการ	กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต		
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	- ๗,๓๒๗,๒๐๐.๐๐ -		บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	ปรับปรุงระบบอากาศและระบายอากาศ		
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๒๔ กันยายน ๒๕๖๑	เป็นเงิน	๗,๓๒๗,๒๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง	จำนวน ๑๓ แผ่น ประกอบด้วย		
๕.๑	แบบ ปร. ๖	จำนวน ๑ แผ่น	
๕.๒	แบบ ปร. ๕ (ก)	จำนวน ๑ แผ่น, แบบ ปร. ๕ (ข)	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓	แบบ ปร. ๔ (ก)	จำนวน ๖ แผ่น, แบบ ปร. ๔ (ข)	จำนวน ๒ แผ่น
๕.๔	แบบ ปร.๔ (พ)	จำนวน ๑ แผ่น	ตารางคำนวณ Factor F จำนวน 1 แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๑. นายชาคริช รอดอำพัน	ประธานกรรมการ		
๒. นายกิตติ พรหมแสง	กรรมการ		
๓. นายชุมพล สุชีภาค	กรรมการและเลขานุการ		

หมายเหตุ

๑. วงเงินงบประมาณ หมายถึง เงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับและหรือมีเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง (ตามข้อ ๕) ให้เลือกใช้ ดังนี้
 - ๕.๑ หมายถึง แบบ ปร. ๔ แบบ ปร. และแบบ ปร. ๖
 - ๕.๒ แบบงานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง แบบสรุปราคากลางก่อสร้างชลประทาน
 - ๕.๓ แบบงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
 - ๕.๔ แบบกรณีอื่น ๆ (หมายถึง แบบประมาณการราคากลางกลางอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ข้อ ๕.๑ หรือ ๕.๒ หรือ ๕.๓)