

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....	จ้างปรับปรุงห้องพักนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเฒ่า	
	อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ รายการ	
/ หน่วยงานเจ้าโครงการ.....	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กองอาคารและสถานที่	
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....	๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.....	ปรับปรุงห้องพักนักศึกษา	
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....	๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.....	เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....	จำนวน	
๕.๑ ...แบบ ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น.....	
๕.๒ ...แบบปร.๕ (ก) จำนวน ๑ แผ่น, ปร.๕ (ข) จำนวน ๑ แผ่น.....	
๕.๓ ...แบบ ปร.๔ จำนวน ๑๑ แผ่น.....	
๕.๔ ...ตาราง Factor F จำนวน ๑ แผ่น.....	
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....	
๑. นายวิสาร	บวรรังศิริธร	ประธาน
๒. นายชุมพล	สุชีภาค	กรรมการ
๓. นายกิตติ	พรหมแสง	กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ

๑. วงเงินงบประมาณ หมายถึง เงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับและหรือมีเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง (ตามข้อ ๕) ให้เลือกใช้ ดังนี้
 - ๕.๑ หมายถึง แบบ ปร. ๔ แบบ ปร. และแบบ ปร. ๖
 - ๕.๒ แบบงานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง แบบสรุปราคากลางก่อสร้างชลประทาน
 - ๕.๓ แบบงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
 - ๕.๔ แบบกรณีอื่น ๆ (หมายถึง แบบประมาณการราคากลางกลางอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ข้อ ๕.๑ หรือ ๕.๒ หรือ ๕.๓)

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องพักสำหรับนักศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 13 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงห้องพักสำหรับนักศึกษา	19,561,553.50	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	444,906.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	20,006,459.50	
	ราคากลาง	20,000,000.00	
		(สี่สิบล้านบาทถ้วน)

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายวิสาร บุญรุ่งศิริธร)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชุมพล สุชีภาค)

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

(นายกิตติ พรหมแสง)



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องพักสำหรับนักศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงห้องพักสำหรับนักศึกษา	15,632,984.50	1.2513	19,561,553.50	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย... 15.00%				
	เงินประกันผลงานหัก... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้... 5.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม... 7.00%				
รวมค่าก่อสร้าง				19,561,553.50	

ลงชื่อ ประชานกรรมการ

(นายวิสาร บุญรุ่งศิริธร)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชุมพล สุชีภาค)

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

(นายกิตติ พรหมแสง)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องพักสำหรับนักศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 16

เดือน

พฤศจิกายน

พ.ศ.

2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานพื้น								
	-งานซ่อมพื้นปูนกระเบื้องเดิม ที่ชำรุด ก่อนปูพื้นกระเบื้องยาง	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	-งานซ่อมพื้นห้อง 1237 ที่มีน้ำรั่ว ชั่ง พร้อมปรับระดับพื้นใหม่	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	-งานกระเบื้องยางลายไม้ แบบ CLICK LOCK พร้อมตัวจบพิธี	3,825.00	ตร.ม.	700.00	2,677,500.00	100.00	382,500.00	3,060,000.00	
	-งานบัวเชิงผนัง พิธีชั่ง ไล่สูง 4 นิ้ว หนา 8 มม.	3,400.00	ม.	90.00	306,000.00	40.00	136,000.00	442,000.00	
	-งานซ่อมแซม และปรับระดับผิวพื้นทางเดินร่วม	1,332.00	ตร.ม.	220.00	293,040.00	80.00	106,560.00	399,600.00	
	-งานปรับปรุงรอยต่อ โครงสร้างอาคาร Zone 1	76.00	ม.	180.00	13,680.00	50.00	3,800.00	17,480.00	
	-งานปรับปรุงรอยต่อ โครงสร้างอาคาร Zone 3	64.00	ม.	400.00	25,600.00	60.00	3,840.00	29,440.00	
2	งานผนัง								
	-งานร้อยถนนปูนกระเบื้อง (ฉนวนฉนวน) พร้อมผนังทั้งภายนอก	62.00	ตร.ม.	-	-	35.00	2,170.00	2,170.00	
	-งานฉาบปูนผนัง	62.00	ตร.ม.	80.00	4,960.00	100.00	6,200.00	11,160.00	
	-งานซ่อมกระเบื้องผนัง	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	-งานผนังสมาร์ทบอร์ด หนา 8 มม. โครงคร่าวกั๊วโลหะ ฉาบรอยต่อ เรียบ ภายในมุมวงกบกันเสียง หนา 2 นิ้ว	3,180.00	ตร.ม.	570.00	1,812,600.00	120.00	381,600.00	2,194,200.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องพักสำหรับนักศึกษา
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาลัยดุสิตบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 ตำแหน่งราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานตี								
	- งานเตรียมพื้นผิว	28,900.00	ตร.ม.	-	-	10.00	289,000.00	289,000.00	
	- งานทาสีฝ้า ภายใน	7,850.00	ตร.ม.	57.00	447,450.00	28.00	219,800.00	667,250.00	
	- งานทาสีฝ้า ภายนอก	550.00	ตร.ม.	80.00	44,000.00	31.00	17,050.00	61,050.00	
	- งานทาสีผนัง ภายใน	9,000.00	ตร.ม.	61.00	549,000.00	28.00	252,000.00	801,000.00	
	- งานทาสีผนัง ภายนอก	4,700.00	ตร.ม.	80.00	376,000.00	31.00	145,700.00	521,700.00	
	- งานทาสีผนัง ภายใน (ระบาย)	5,000.00	ตร.ม.	80.00	400,000.00	28.00	140,000.00	540,000.00	
	- งานทาสีรางไวนิล	500.00	ตร.ม.	76.00	38,000.00	35.00	17,500.00	55,500.00	
	- งานทาสีราวกันตก , ตะแกรงเหล็ก , ราวบันได , ท่อมีด , ท่อระบบไฟฟ้า และท่อระบบสุขาภิบาล	1,300.00	ตร.ม.	51.00	66,300.00	35.00	45,500.00	111,800.00	
	- งานทาสีสร้างลาย สำหรับสร้างลวดลายแทน วอลเปเปอร์ (ภายหลัง	3,180.00	ตร.ม.	110.00	349,800.00	50.00	159,000.00	508,800.00	
	- งานนั่งร้าน และงานป้องกันความเสียหายของพื้นที่ข้างเคียง	4,700.00	ตร.ม.	50.00	235,000.00	20.00	94,000.00	329,000.00	
4	ตู้ยกชั้น								
	- งานรื้อและเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์ (C13930) ของเดิมจนถึงภายนอก	48.00	ชุด	2,990.00	143,520.00	590.00	28,320.00	171,840.00	
	- งานรื้อและเปลี่ยนส้วน้ำดีเสตนเลส สำหรับ โถสุขภัณฑ์ (Z402 HM) ของเดิมจนถึงภายนอก	206.00	ชุด	190.00	39,140.00	50.00	10,300.00	49,440.00	




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องพักสำหรับนักศึกษา
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน		
	- งานรื้อและเปลี่ยนวาล์วเปิด-ปิดน้ำ สำหรับ โถสุขภัณฑ์ (CTI179 HM) ของเดิมขมทิ้งภายนอก	206.00	ชุด	250.00	51,500.00	50.00	10,300.00	61,800.00		
	- งานรื้อและเปลี่ยนฝักบัวรีดชำระ (CT666N) ของเดิมขมทิ้งภายนอก	206.00	ชุด	390.00	80,340.00	50.00	10,300.00	90,640.00		
	- งานรื้อและเปลี่ยนวาล์วเปิด-ปิดน้ำ สำหรับฝักบัวรีดชำระ (CTI179 HM) ของเดิมขมทิ้งภายนอก	206.00	ชุด	250.00	51,500.00	50.00	10,300.00	61,800.00		
	- งานรื้อและเปลี่ยนก๊อกล้างหน้า (CTI160A) ของเดิมขมทิ้งภายนอก	206.00	ชุด	990.00	203,940.00	50.00	10,300.00	214,240.00		
	- งานรื้อและเปลี่ยนท่ออ่างล้างหน้า (CT683AX HM) ของเดิมขมทิ้งภายนอก	206.00	ชุด	750.00	154,500.00	50.00	10,300.00	164,800.00		
	- งานรื้อและเปลี่ยนตะตืออ่างล้างหน้า (CT670V HM) ของเดิมขมทิ้งภายนอก	206.00	ชุด	260.00	53,560.00	50.00	10,300.00	63,860.00		
	- งานรื้อและเปลี่ยนสายน้ำดีเสตนเลส สำหรับก๊อกล้างหน้า (Z402 HM) ของเดิมขมทิ้งภายนอก	206.00	ชุด	190.00	39,140.00	50.00	10,300.00	49,440.00		
	- งานรื้อและเปลี่ยนวาล์วเปิด-ปิดน้ำ สำหรับก๊อกล้างหน้า (CTI179 HM) ของเดิมขมทิ้งภายนอก	206.00	ชุด	250.00	51,500.00	50.00	10,300.00	61,800.00		
	- งานรื้อและเปลี่ยนกระบอกแกว (GC - SP57) ของเดิมขมทิ้งภายนอก	206.00	ชุด	800.00	164,800.00	100.00	20,600.00	185,400.00		
	- งานรื้อและเปลี่ยนฝาตะแกรง และตัวตัดขยะ	206.00	ชุด	850.00	175,100.00	100.00	20,600.00	195,700.00		
	- งานรื้อถอนและเปลี่ยนฝาตะแกรง และตัวตัดขยะ	618.00	ชุด	210.00	129,780.00	20.00	12,360.00	142,140.00		
	TCP) ของเดิมขมทิ้งภายนอก									



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ข้อโครงการ ปรับปรุงห้องพักสำหรับนักศึกษา
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานรื้อและเปลี่ยนชุดฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชัน (Z71 HM) ของเดิมขมทิ้งภายนอก	206.00	ชุด	1,590.00	327,540.00	50.00	10,300.00	337,840.00	
	- งานรื้อและเปลี่ยนวาล์วเปิด-ปิดน้ำ ฝักบัว (CT190C11 HM) ของเดิมขมทิ้งภายนอก	206.00	ชุด	620.00	127,720.00	50.00	10,300.00	138,020.00	
	- งานรื้อและเปลี่ยนราวติดผนังสเตนเลสรุ่นตรง 3 เส้น (PLJM 100 ขม.) ของเดิมขมทิ้งภายนอก	198.00	ชุด	1,090.00	215,820.00	100.00	19,800.00	235,620.00	
	- งานรื้อและเปลี่ยนก๊อกชนิดเดี่ยวติดผนัง สำหรับอ่างล้างจาน (CT134C10 HM) ของเดิมขมทิ้งภายนอก	198.00	ชุด	1,100.00	217,800.00	50.00	9,900.00	227,700.00	
5	งานประตู - หน้าต่าง								
	- งานประตู D1 รื้อและแต่งงานพร้อมทาสี	204.00	ชุด	230.00	46,920.00	450.00	91,800.00	138,720.00	
	- งานรื้อและเปลี่ยนประตู D1 พร้อมทาสี ของเดิมขมทิ้งภายนอก	10.00	ชุด	2,250.00	22,500.00	650.00	6,500.00	29,000.00	
	- งานประตู D2 รื้อและแต่งงานพร้อมทาสี	172.00	ชุด	250.00	43,000.00	500.00	86,000.00	129,000.00	
	- งานรื้อและเปลี่ยนประตู D2 พร้อมทาสี ของเดิมขมทิ้งภายนอก	26.00	ชุด	2,450.00	63,700.00	700.00	18,200.00	81,900.00	
	- งานประตู D3 ทาสี	5.00	ชุด	250.00	1,250.00	220.00	1,100.00	2,350.00	
	- งานรื้อและเปลี่ยนประตู D4 พร้อมทาสี ของเดิมขมทิ้งภายนอก	10.00	ชุด	2,450.00	24,500.00	700.00	7,000.00	31,500.00	
	- งานประตู D5 ทาสี	1.00	ชุด	400.00	400.00	350.00	350.00	750.00	




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องพักสำหรับนักศึกษา
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานรื้อและเปลี่ยนประตู D6 ของเดิมจนทิ้งภายนอก	17.00	ชุด	2,100.00	35,700.00	175.00	2,975.00	38,675.00	
	- งานรื้อและเปลี่ยนประตู D7 ของเดิมจนทิ้งภายนอก	140.00	ชุด	2,000.00	280,000.00	160.00	22,400.00	302,400.00	
	- งานหน้าต่าง W1 ทาสี	206.00	ชุด	80.00	16,480.00	270.00	55,620.00	72,100.00	
	- งานหน้าต่าง W2 ทาสี	198.00	ชุด	40.00	7,920.00	135.00	26,730.00	34,650.00	
	- งานหน้าต่าง W3 ทาสี	206.00	ชุด	30.00	6,180.00	65.00	13,390.00	19,570.00	
	- งานเปลี่ยนกระเบื้องหน้าต่าง W3	106.00	แผ่น	60.00	6,360.00	20.00	2,120.00	8,480.00	
	- งานหน้าต่าง W4 ทาสี	174.00	ชุด	15.00	2,610.00	10.00	1,740.00	4,350.00	
	- งานหน้าต่าง W5 ทาสี	32.00	ชุด	20.00	640.00	15.00	480.00	1,120.00	
	- งานหน้าต่าง W6 ทาสี	18.00	ชุด	50.00	900.00	140.00	2,520.00	3,420.00	
6	งานพอร์ติเจอร์								
	- LF - 01	376.00	ชุด	900.00	338,400.00	-	-	338,400.00	
	- LF - 02	448.00	ชุด	100.00	44,800.00	-	-	44,800.00	
	- LF - 03	404.00	ชุด	350.00	141,400.00	-	-	141,400.00	
	- LF - 04	392.00	ชุด	1,900.00	744,800.00	-	-	744,800.00	
	- LF - 05	388.00	ชุด	600.00	232,800.00	-	-	232,800.00	
	- LF - 06	8.00	ชุด	1,200.00	9,600.00	-	-	9,600.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องพักสำหรับนักศึกษา
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- LF - 07	8.00	ชุด	1,300.00	10,400.00	-	-	10,400.00	
	- LF - 08	8.00	ชุด	300.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	- LF - 09	16.00	ชุด	800.00	12,800.00	-	-	12,800.00	
	- LF - 10	44.00	ชุด	1,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00	
	- LF - 11	8.00	ชุด	1,100.00	8,800.00	-	-	8,800.00	
	- LF - 12	8.00	ชุด	500.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- LF - 13	4.00	ชุด	350.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
	- LF - 14	8.00	ชุด	150.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- LF - 15	12.00	ชุด	150.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	- LF - 16	12.00	ชุด	1,500.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- LF - 17	8.00	ชุด	500.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- LF - 18	16.00	ชุด	500.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
7	งานอื่นๆ								
	- งานขนานวางระเบียบภายในห้องน้ำ	206.00	ห้อง	400.00	82,400.00	600.00	123,600.00	206,000.00	
	- งานเก็บความสะอาด ซ่อมแซม พร้อมทำกันซึมราน้ำ ค.ส.ล.	355.00	ม.	300.00	106,500.00	65.00	23,075.00	129,575.00	
	- งานรื้อถอนควงโคม (แบบเก็บไว้ใช้)	348.00	ชุด	-	-	30.00	10,440.00	10,440.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องพักสำหรับนักศึกษา
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 ตำแหน่งราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-งานติดตั้งดวงโคม (ไข่ของเดิม)	348.00	ชุด	-	-	115.00	40,020.00	40,020.00	
	-งานร้อยถอดวงโคม พร้อมขมทั้งภายนอก	174.00	ชุด	-	-	35.00	6,090.00	6,090.00	
	-งานร้อยถอดอนสวิตช์ไฟ (แบบเก็บไว้ใช้)	360.00	ชุด	-	-	30.00	10,800.00	10,800.00	
	-งานติดตั้งสวิตช์ไฟ (ไข่ของเดิม)	360.00	ชุด	-	-	80.00	28,800.00	28,800.00	
	-งานร้อยถอดอนเต้ารับไฟฟ้า (แบบเก็บไว้ใช้)	408.00	ชุด	-	-	30.00	12,240.00	12,240.00	
	-งานติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า (ไข่ของเดิม)	408.00	ชุด	-	-	90.00	36,720.00	36,720.00	
	-งานร้อยถอดอนพัดลมโคม (แบบเก็บไว้ใช้)	20.00	ชุด	-	-	30.00	600.00	600.00	
	-งานติดตั้งพัดลมโคม (ไข่ของเดิม)	20.00	ชุด	-	-	90.00	1,800.00	1,800.00	
	-งานร้อยถอดอนพัดลมโคม พร้อมสายไฟ พร้อมขมทั้งภายนอก	348.00	ชุด	-	-	35.00	12,180.00	12,180.00	
	-งานร้อยถอดอนสวิตช์พัดลมโคม (แบบเก็บไว้ใช้)	12.00	ชุด	-	-	30.00	360.00	360.00	
	-งานติดตั้งสวิตช์พัดลมโคม (ไข่ของเดิม)	12.00	ชุด	-	-	90.00	1,080.00	1,080.00	
	-งานร้อยถอดอนสวิตช์พัดลมโคม พร้อมขมทั้งภายนอก	348.00	ชุด	-	-	35.00	12,180.00	12,180.00	
	-งานต่อสายไฟ พร้อมอุคมบานปูนปิดช่องสวิตช์พัดลมโคมที่รีดอน	348.00	ชุด	-	-	20.00	6,960.00	6,960.00	
	-งานร้อยถอดอนเต้ารับสัญญาณ โทรทัศน์ พร้อมขมทั้งภายนอก	348.00	ชุด	-	-	35.00	12,180.00	12,180.00	
	-งานสายไฟ THW 2.5 sq.mm.	950.00	ม.	6.31	5,994.50	7.00	6,650.00	12,644.50	
	- อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	
	-GP4.1 / 4.2 / 4.3 / 4.4 / 4.5	5.00	ชุด	1,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	



แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องพักสำหรับนักศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	415,800.00	29,106.00	444,906.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ				444,906.00	

ลงชื่อ ประชานกรรมการ

(นายวิสาร บุญรุ่งศิริธร)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชุมพล สุชีภาค)

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

(นายกิตติ พรหมแสง)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องพักสำหรับนักศึกษา
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานครุภัณฑ์ สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ				396,000.00		19,800.00	415,800.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ				396,000.00		19,800.00	415,800.00	



